
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

______________ ____________

" _____ " ________________ 20   г. "______ " _______________20   г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на железобетонное ограждение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________

всего
эксплуата-

ции машин

эксплуата-

ция машин

оплаты труда
в т.ч. оплаты 

труда

в т.ч. оплаты 

труда

на 

единицу
всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ТЕР07-01-054-02 Демонтаж железобетонных оград из панелей 

длиной 2,5 м

(100 м оград)
(демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0; 

ТЗМ=0,5)

НР (4081,19 руб.): 130%*0,94 от ФОТ

СП (2838,8 руб.): 85% от ФОТ

0,65
26*2,5/100

3244,38

581,75

2662,63

283,24

2108,85 378,14 1730,71

184,11

99,19 64,47

Затраты труда 

рабочих, чел.-ч, не 

занятых 

обслуживанием 

машин

оплаты трудаВсего

№ пп
Наименование работ и затрат, единица 

измерения

Шифр и номер позиции 

норматива
Количество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

                                       Раздел 1. ж/б ограждение

___________________________1364,290

___________________________190,197

_______________________________________________________________________________________________2151,35
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 ТЕР07-01-054-02 Установка железобетонных оград из панелей 

длиной 2,5 м

(100 м оград)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (8688,57 руб.): 130%*0,846 от ФОТ

СП (5707,85 руб.): 85%*0,85 от ФОТ

0,65 8394,3

1338,03

6656,56

708,1

5456,3 869,72 4326,76

460,27

114,07 74,15

3 ТЕР07-01-054-01 Установка железобетонных оград из панелей 

длиной 4 м

(100 м оград)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (7675,79 руб.): 130%*0,846 от ФОТ

СП (5042,52 руб.): 85%*0,85 от ФОТ

0,48 9368,87

1690,91

7074,76

756,91

4497,06 811,64 3395,88

363,32

144,15 69,19

4 СЦМ-446-8300-7 Панели забора Проект ТУ марки ПО.400.200.10 

из бетона В15,объемом 0,80 м3, высотой 2,00 м

(шт)

12 1863,88 22366,56

5 ТЕР01-02-058-03 Разработка грунта вручную

(100 м3 грунта)
(3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно 

налипающих на инструменты грунта 3 группы ОЗП=1,2; 

ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)

НР (7739,78 руб.): 80% от ФОТ

СП (4353,62 руб.): 45% от ФОТ

0,32
0,2+0,12

5089,82

5089,82

1628,74 1628,74 493,2 157,82

6 ТЕР11-01-002-04 Устройство подстилающих слоев щебеночных

(1 м3 подстилающего слоя)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (1494,2 руб.): 123%*0,846 от ФОТ

СП (915,41 руб.): 75%*0,85 от ФОТ

4,1
2,7+1,4

451,03

50,31

60,83

8,65

1849,22 206,27 249,4

35,47

4,29 17,59

7 ТЕР11-01-002-01 Устройство подстилающих слоев песчаных

(1 м3 подстилающего слоя)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (2511,42 руб.): 123%*0,846 от ФОТ

СП (1538,59 руб.): 75%*0,85 от ФОТ

8,2
5,4+2,8

190,41

44,86

33,21

4,69

1561,36 367,85 272,32

38,46

3,92 32,14

                                       Раздел 2. Земляные работы

                                       Раздел 3. Фундаменты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 ТЕР07-01-001-06 Укладка фундаментов под колонны при глубине 

котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т

(100 шт. сборных конструкций)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (10988,12 руб.): 130%*0,846 от ФОТ

СП (7218,51 руб.): 85%*0,85 от ФОТ

0,41
0,27+0,14

15430,59

2909,19

9199,1

1193,23

6326,54 1192,77 3771,63

489,22

245,09 100,49

9 СЦМ-441-1311-2 Фундаменты стаканного типа Серия 1.020-1/83 

в.1-1 марки 2Ф12.9-2 из бетона В25,объемом 

0,83 м3, длиной 1,2м

(шт)

41 1642,34 67335,94

10 ТЕР27-09-002-04 Демонтаж металлического ограждения

(100 м)
(демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)

НР (8917,83 руб.): 142%*0,94 от ФОТ

СП (6346,97 руб.): 95% от ФОТ

1 2140,15

1005,06

1135,09

119,69

2140,15 1005,06 1135,09

119,69

87,86 87,86

11 ТЕР07-01-054-11 Установка металлических оград по 

железобетонным столбам без цоколя из 

сетчатых панелей высотой до 1,7 м

(100 м оград)
5 822,64 = 6 714,01 - 0,52 x 7,40 - 1,38 x 618,57 - 0,009 x 

609,11 - 0,021 x 1 352,82

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (110302,8 руб.): 130%*0,846 от ФОТ

СП (72462,06 руб.): 85%*0,85 от ФОТ

6,176471
10,5/1,7

7035,47

2242,76

4601,5

490,91

43454,38 13852,34 28421,03

3032,09

178 1099,41

12 СЦМ-101-1799 Угловая равнополочная сталь полуспокойная 

18пс шириной полок 35-56 мм

(т)

9,44064
3168*2,98/1000

6582,52 62143,2

13 СЦМ-204-0023 Горячекатаная арматурная сталь 

периодического профиля класса А-III диаметром 

14 мм

(т)

1,15676
956*1,21/1000

11263 13028,59

                                       Раздел 4. Металлическое ограждение.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 ТЕР27-09-001-07 Установка на металлическое ограждение 

"Егозы"

(100 м)
2 177,21 = 4 948,15 - 5,84 x 150,25 - 2,82 x 146,27 - 0,00036 x 

42 450,60 - 0,00348 x 26 657,77 - 1,21 x 8,65 - 0,0128 x 

25 769,96 - 0,00747 x 30 691,46 - 0,0274 x 19 104,18 - 1,91 x 

52,68 - 0,69 x 259,83

(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

работы, аналогичные технологическим процессам в новом 

строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)

НР (49841,07 руб.): 142%*0,846 от ФОТ

СП (33502,04 руб.): 95%*0,85 от ФОТ

10,48 2258,41

489,27

86,88

177,2

23668,14 5127,55 910,5

1857,06

42,77 448,23

257565,03 25440,08 44213,32

6579,69

2151,35

804010,97 151114,08 103017,04

39083,35

2151,35

212240,78

139926,37

688080,41 1407,71

256770,55 157,82

19163,94 49,73

192163,22 536,09

1156178,12 2151,35

549879,85

103017,04

190197,43

212240,78

139926,37

208112,06

1364290,18 2151,35

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Полы

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

  Автомобильные дороги

  Итого

    В том числе:
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